Milano

Wy

Comune
di Milano

Calcolo dell'onorario per le prestazioni di:

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, Collaudo statico, Collaudo degli impianti, Certificazione

energetica,

Per la determinazione dell’onorario ¢ stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei cortispettivi commisurati al livello

qualitativo delle prestazion di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP [...] ¢ determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G",
cortispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie component le opete e il
parametro di base "P", secondo l'espressione che segue: CP=) (VxGxQxP)"

Categoria d'opera Edilizia Strutture Impianti Impianti Edilizia Edilizia Edilizia Totale
ID. Opere E.13 S.03 TA.02 TA.04 E.17 E.18 E.19
o v € 1470.000,00 €  630.000,00 €  465.000,00 €  465.000,00 | €  370.000,00 €  370.000,00 €  90.000,00 [ € 3.860.000,00
P 1 val
am”ﬁﬁ,‘;;‘;m"a ore P 6,41250% 7,78921% 8.40778% 8.40778% 8,92542% 8,92542% 13,43045%
Costi Esterm per la € ) € ) € ) € ) € ) € ) € ) € )
sicurezza
Totale Val
Zt;fopzrzre VT € 147000000 € 63000000 € 46500000 € 46500000 €  370.000,00 €  370.00000 €  90.000,00 |€ 3.860.000,00
Parametro sul valore 6,41250% 7,78921% 8.40778% 8.40778% 8,92542% 8,92542% 13,43045%
totale dell'opera
Grado di complessita G 1,2 0,95 0,85 1,3 0,65 0,95 1,2
Descrizione singole prestazioni E.13 S.03 IA.02 1A.04 E.17 E.18 E.19
Collaudo tecnico Amministrativo (Parte 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080
QdLo1 II Titolo X dPR 207/10) € 9.049,32 | € 3.72947 | € 2.658,54 | € 4.066,00 | € 1.717,25 | € 2.509,83 | € 1.160,39
’ 20%, € 1.809,86 | € 745,89 | € 531,71 | € 813,20 | € 34345 | € 501,97 | € 232,08
Corso d'opera
€ 10.859,18 | € 4.475,36 | € 3.190,25 | € 4.879,20 | € 2.060,70 | € 3.011,80 | € 1.392,47
QdL.02 Revisione tecnico contabile (Parte 11 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
"% Titolo X dPR 207/10) € 226233 € 93237 € 664,64 € 1.016,50 | € 42931 | € 627,46 | € 290,10
Collaudo statico (Capitolo 9 DM 0,220
dI.03
Q 14/01/2008 € 1025605
QdL04 Collaudo tecnico funzionale degli 0,180 0,180
’ impianti (DM n. 37 del 22/01/2008) € 5.981,72 | € 9.148,51
Attestazione di certificazione energetica 0,030 0,030 0,030 0,030
QdIO5  (art. 6dLgs 311/2006) esclusa diagnosi
energetica € 3.393,50 | € 1.398,55 | € 996,95 | € 1.524,75
Riepilogativo per prestazione
E.13 S.03 TA.02 TA.04 E.17 E.18 E.19 Totale
Collaudo Tecni TxG P d1.01;
ollaudo Tecnico ) (VIXGxQxPT) QdLOT, ¢ 13.121,51 € 540773 € 3.854,80 € 589570 € 249001 € 3.639.26 € 1.682,57
amministrativo QdI1.02
Spese accessorie (art. 5 DM 0
143/201% su TV 2321% € 3.04550 € 125513 € 89472 € 136839 € 57793 € 84467 € 390,52
onorario a base d'asta € 16.167,01 € 6.662,86 € 4.749,61 € 7.264,09 € 3.067,94 € 4.483,93 € 2.073,09 | € 44.468,53
E.13 S.03 TA.02 TA.04 E.17 E.18 E.19 Totale
Collaudo statico > (VIxGxQxPT) QdIL.03 € 10.256,05
Spese accessorie (art. 5 DM 0
143/2013) su TV 23,21% € 2.380,43
onorario a base d'asta € 12.636,48 € 12.636,48
E.13 S.03 TA.02 TA.04 E.17 E.18 E.19 Totale
Collaudo degli
Topianti Y (VIxGxQxPT) QdIL.04 € 5981,72 € 9.148,51
Spese accessorie (art. 5 DM 0
143/2013) su VT 23.21% € 138836 € 212337
onorario a base d'asta € 7.370,08 € 11.271,88 € 18.641,96
E.13 S.03 TA.02 TA.04 E.17 E.18 E.19 Totale
Certificazione
energetica > (VxGxQxP) QdI.05 € 3.393,50 € 1.398,55 € 996,95 € 1.524,75
Spese accessotie (art. 5 DM 0
143/2013) su V. 2321% € 787,63 € 324,60 € 231,39 € 353,89
onorario a base d'asta € 4.181,13 € 1.723,15 € 1.228,34 € 1.878,64 € 9.011,26
Riepilogativo
Collaudo Tecnico amministrativo € 44.468,53
Collaudo statico € 12.636,48
Collaudo degli Impianti € 18.641,96
Certificazione energetica € 9.011,26
Totale onorario a base d'asta € 84.758,23
1di1

)8.11.2017 Collaudo+Arr .- OR.xlsm

Rev141007

SchemaConteggi



