
 Edilizia  Strutture  Impianti  Impianti  Edilizia  Edilizia  Edilizia 0 Totale

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 0

V 1.470.000,00€         630.000,00€       465.000,00€       465.000,00€       370.000,00€       370.000,00€       90.000,00€         3.860.000,00€       

-€                       -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                      

VT 1.470.000,00€         630.000,00€       465.000,00€       465.000,00€       370.000,00€       370.000,00€       90.000,00€         3.860.000,00€       

P 6,41250% 7,78921% 8,40778% 8,40778% 8,92542% 8,92542% 13,43045%

PT 6,41250% 7,78921% 8,40778% 8,40778% 8,92542% 8,92542% 13,43045%

G 1,2 0,95 0,85 1,3 0,65 0,95 1,2 0

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 0 Totale

0,320 0,380 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320

36.197,28€             17.715,00€         10.634,16€         16.264,01€         6.869,00€           10.039,31€         4.641,56€           102.360,32€          

0,030 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

3.393,50€               932,37€              996,95€              1.524,75€           643,97€              941,19€              435,15€              8.867,88€              

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

2.262,33€               932,37€              664,64€              1.016,50€           429,31€              627,46€              290,10€              6.222,71€              

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

2.262,33€               932,37€              664,64€              1.016,50€           429,31€              627,46€              290,10€              6.222,71€              

0,000 0,100 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000

-€                       4.661,84€           3.323,18€           5.082,50€           -€                   -€                   -€                   13.067,52€            

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060

6.786,99€               2.797,11€           1.993,91€           3.049,50€           1.287,94€           1.882,37€           870,29€              18.668,11€            

0,060 0,060 0,045 0,045 0,060 0,060 0,060
2.308,50€               2.219,92€           1.495,43€           2.287,13€           1.287,94€           1.882,37€           870,29€              

0,120 0,120 0,090 0,090 0,120 0,120 0,120

8.956,98€               1.154,36€           -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   22.462,92€            

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-€                       -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

-€                       -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                      

0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

28.279,13€             11.654,61€         8.307,94€           12.706,26€         5.366,41€           7.843,21€           3.626,22€           77.783,78€            

QcI09
Contabilità dei lavori a misura 

(art 185 dPR 207/10) su V

Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di 

ispettore di cantiere (art. 150 dPR 207/10) su V

Contabilità dei lavori a corpo 

(art. 185 dPR 207/10) su V

500.000,00€        

QcI.05
Ufficio della direzione lavori per ogni addetto di 

direttore operativo (art. 149 dPR 207/10) su V

Direzione lavori assistenza al collaudo prove di 

officina (art. 148 dPR 207/10) su V

liquidazione (art. 194 c.1 dPR 207/10) su V

QcI.03

QcI.04

controllo aggiornamento elaborati di progetto, 

aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione su 

V

coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione 

lavori si V

QcI.06

Per la determinazione dell’onorario è stata applicata la tariffa di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"

Categoria d'opera

D.M. Giustizia 17/06/2016 Art. 4: "Il Compenso CP […] è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera "V", il parametro "G", corrispondente al grado di complessità

delle prestazioni, il parametro "Q" corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opere e il parametro di base "P", secondo l'espressione che segue:

CP=∑(VxGxQxP)"

Calcolo dell'onorario per le prestazioni di:

 Direttore dei Lavori - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori - Direttori Operativi per opere: Edilizia - Strutture - 

Impianti - Ispettore di cantiere -

Grado di complessità

QcI.01

QcI.02

QcI10

oltre

ID. Opere

QcI.12
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

su VT

Valore dell'opera 
(comprensivo dei costi interni 

per la sicurezza)

Costi Esterni per la 

sicurezza

Valore Toatale

Parametro sul V

Parametro sul VT

500.000,00€        

oltre

Descrizione singole prestazioni
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E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 0 Totale

44.115,44€             20.512,11€         12.960,39€         19.821,76€         8.371,59€           12.235,42€         5.656,91€           

23,21% 10.239,19€             4.760,86€           3.008,11€           4.600,63€           1.943,05€           2.839,84€           1.312,97€           

onorario a base d'asta 54.354,63€             25.272,97€         15.968,50€         24.422,39€         10.314,64€         15.075,26€         6.969,88€           152.378,27€          

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 0 Totale

-€                       4.661,84€           3.323,18€           5.082,50€           -€                   -€                   -€                   

23,21% -€                       1.082,01€           771,31€              1.179,65€           -€                   -€                   -€                   

onorario a base d'asta -€                       5.743,85€           4.094,49€           6.262,15€           -€                   -€                   -€                   16.100,49€            

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 0 Totale

18.052,47€             6.171,39€           3.489,34€           5.336,63€           2.575,88€           3.764,74€           1.740,58€           

23,21% 4.189,98€               1.432,38€           809,88€              1.238,63€           597,86€              873,80€              403,99€              

onorario a base d'asta 22.242,45€             7.603,77€           4.299,22€           6.575,26€           3.173,74€           4.638,54€           2.144,57€           50.677,55€           

E.13 S.03 IA.02 IA.04 E.17 E.18 E.19 0 Totale

28.279,13€             11.654,61€         8.307,94€           12.706,26€         5.366,41€           7.843,21€           3.626,22€           

23,21% 6.563,59€               2.705,03€           1.928,27€           2.949,12€           1.245,54€           1.820,41€           841,65€              

onorario a base d'asta 34.842,72€             14.359,64€         10.236,21€         15.655,38€         6.611,95€           9.663,62€           4.467,87€           95.837,39€           

Totale onorario a base d'asta 314.993,70€           

11.265,48€             3.374,28€           1.495,43€           2.287,13€           1.287,94€           1.882,37€           870,29€              

23,21% 2.614,72€               783,17€              347,09€              530,84€              298,93€              436,90€              201,99€              

13.880,20€             4.157,45€           1.842,52€           2.817,97€           1.586,87€           2.319,27€           1.072,28€           27.676,56€            

Assistenza per la contabilità (ricompresa nell'onorario 

di Ispettore di Cantiere o della Direzione Lavori)

Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su 

VT

Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su 

VT

∑(VTxGxQxP) QcI.06; QcI09

∑(VTxGxQxP) QcI.12

Direttore dei lavori

Direttori operativi

Ispettore di cantiere

Coordinatore della 

sicurezza in fase di 

esecuzione

Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su 

V

Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su 

V

Spese accessorie (art. 5 DM 143/2013) su 

V

∑(VxGxQxP): QcI.01; QcI.02; 

QcI.03; QcI.04; QdI.05

∑(VxGxQxP) QcI.05

08.11.2017 DL+Arr-OR.xlsm
2 di 2

Rev141007 08.11.2017 DL+Arr-OR.xlsm


